



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 137

DEL 26.05.2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 48, COMMA 5 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 108/2021, DI APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER L'INFANZIA A CORTEMAGGIORE (PC). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU M4-C1-I.1.1. CUP: H71B21997440006. CIG: 9678971B89 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA 'L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 15 del 27.12.2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Precisato che il sottoscritto Responsabile del Servizio, nominato con Decreto del Sindaco n. 15 del 27.12.2022, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 22/05/2023;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/03/2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011);



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2023, con la quale è stata approvata la variazione al DUP 2023-2024-2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2023, con la quale è stata approvata la Variazione n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/05/2023, con la quale è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22/03/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si autorizzano i Responsabili dei Servizi ad impegnare le somme nei limiti di stanziamento di Bilancio;

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un avviso inserito nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il sopra citato avviso è stato pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, ed ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'avviso ha previsto una selezione pubblica alla quale potevano partecipare i comuni e le unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- risultavano finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano:
 - a) demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;
 - b) nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di infanzia;
- d) riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell'edificio per la creazione di nuovi posti; e) riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell'ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti;
- con determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 434 del 30/12/2021 è stato affidato incarico all'Arch. Sabrina Brianti, con studio in Piacenza, via Felice Frasi 31, libero professionista iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Piacenza al n. 376, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un nuovo "POLO PER L'INFANZIA";
- con Deliberazione esecutiva della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un nuovo "Polo per l'infanzia", predisposto dall'Arch. Sabrina Brianti, con un importo progettuale complessivamente pari a € 3.950.220,00;

Considerato che:

- entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico, è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR - ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale ed inserito il progetto, con riserva, nelle graduatorie approvate con Decreto direttoriale n. 57 del 2022;
- a seguito di riscontro alla richiesta di chiarimenti e positivo scioglimento della riserva, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR - ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, nota prot. n. 9085.

Dato atto che:

- in seguito alla formulazione delle riserve da parte del Ministero dell'Istruzione, si è provveduto a riscontrare le medesime aggiornando il quadro economico ed apportando una riduzione, da 6 a 5, del numero di sezioni previsto per la scuola materna, fermo restando il dimensionamento della sezione nido;
- per effetto della suddetta variazione, il costo totale dell'intervento si è ridotto ad € 3.643.695,00;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica, variato dal progettista incaricato in seguito allo scioglimento delle riserve, depositato agli atti del prot. n. 17224 e 17225 del 14/12/2022 e n. 17281 del 15/12/2022, è composto dai seguenti elaborati:



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- Allegato A - Relazione impianti
- Allegato B - Stima dei Costi
- Allegato C - Prefattibilità ambientale
- Allegato C - Prefattibilità ambientale
- Relazione Generale
- Tav. IM01 Illuminazione e forza motrice-PE01
- Tav. IM02 Fotovoltaico-PE02
- Tav. AR01-INQUADRAMENTO GENERALE
- Tav. AR02-SCHEMI E FUNZIONI
- Tav. AR03-PIANTE
- Tav. AR04-PROSPETTI SEZIONI
- Tav. PM01_Climatizzazione-PM01;

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 15.12.2022, con la quale:

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, agli atti del prot. n. 17224 e 17225 del 14/12/2022 e n. 17281 del 15/12/2022, riferito ai lavori per la realizzazione di un Polo per l'infanzia (CUP: H71B21007440006), finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - PNRR iniziativa M4C1I1.1., così come variato in seguito allo scioglimento, sulla base del riscontro fornito, delle riserve espresse dal Ministero dell'Istruzione in fase di istruttoria, composto dagli elaborati tecnici di sopra elencati e concludente nel seguente quadro economico:

OPERE	COSTI
1 OPERE MURARIE (OG1)	€ 2.087.250,00
2 OPERE SPECIALIZZATE ANTINCENDIO (OS6 e OS18A):	
3 IMPIANTO ELETTRICO	€ 231.000,00
4 IMPIANTO TERMICO	€ 156.750,00
5 IMPIANTO IDROSANITARIO	€ 82.500,00
7 OPERE ESTERNE/SISTEMAZIONE VERDE	€ 96.000,00
A TOTALE BASE D'APPALTO	€ 2.653.500,00
B COSTI DELLA SICUREZZA	€ 103.125,00
C IVA su voci A e B	€ 275.662,50
D SPESE TECNICHE (A+B)	€ 275.662,50
E SOMME A DISPOSIZIONE (imprevisti, allacci	€ 282.675,00
F INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	€ 53.070,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 3.643.695,00

- è stata recepito, come parte integrante del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Documento di Valutazione archeologica preventiva, predisposto dalla "SAP Società archeologica S.r.l.", registrato agli atti del prot. comunale n. 17223 del 14/12/2022;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- si è dato atto del verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui sopra, approvato con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 39 del 14/02/2023;

Dato atto che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara è stata convocata la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che la stessa, in seguito all'ottenimento dei pareri e contributi forniti dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati, si è conclusa in data 31/01/2023 con determinazione agli atti del protocollo comunale n. 1612;

Reso noto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 23/02/2023 è stato approvato, unitamente ad uno schema di contratto, un nuovo quadro economico rimodulato, che di seguito si riporta, con l'integrazione della somma di € 364.369,50, calcolata in misura pari al 10% dell'importo finanziato, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, come previsto ai commi 369-379 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197):

A - Lavori		Costo tot.
A.1. Opere architettoniche OG1		€ 587.337,63
A.2. Opere per strutture in legno OS32		€ 1.858.317,25
A.3. Opere impiantistiche OG11		€ 526.701,56
A.4. Totale lavori soggetti a ribasso		€ 2.972.356,44
Di cui costi della manodopera	€ 1.040.324,75	
A.5. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 115.513,56
Totale lavori (A.4. + A.5.)		€ 3.087.870,00
B – Somme a disposizione		
B.1. Iva sui lavori 10%		€ 308.787,00
B.2. Spese tecniche		€ 275.662,50
Di cui per progetto definitivo (esclusa iva e oneri)	€ 91.520,28	
Di cui per progetto esecutivo (esclusa iva e oneri)	€ 60.043,99	
B.3. Somme a disposizione (imprevisti, allacci ecc.)		€ 282.675,00
B.4. Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 codice appalti)		€ 53.070,00
Totale Somme a disposizione (B)		€ 920.194,50
Totale importo progettuale (A+B)		€ 4.008.064,50

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (d'ora in poi, anche, "S.U.A.") e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 02/03/2022 al Reg. n. 46 del 02/03/2022 del registro scritture private della Provincia;

Dato atto che le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo i "target e milestone" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, inizialmente definiti con "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori", sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione il legale rappresentante dell'Ente, variati con due successivi "Addendum", il primo



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

sottoscritto in data 10/01/2023, il secondo sottoscritto in data 22/05/2023, in base ai quali il cronoprogramma definitivo risulta essere il seguente:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023 - Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Rilevato pertanto che il termine perentorio di aggiudicazione lavori per l'intervento in oggetto, risulta essere il **20 giugno 2023**;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 48, comma 5 e ss., della Legge 108/2021, "*in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 47 del 23/02/2023, con la quale il sottoscritto Responsabile del Servizio ha disposto:

- l'indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 48 e seguenti della Legge 108/2021 per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo Polo per l'infanzia a Cortemaggiore (PC); Intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – M4-C1-I1.1;
- che l'appalto avrà per oggetto l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra, compresa la relazione degli elaborati del progetto definitivo, del progetto esecutivo e l'esecuzione di tutte le opere, per un importo a base di gara di € **3.239.434,27** al netto di IVA e dei contributi previdenziali, di cui € **2.972.356,44** per lavori soggetti a ribasso, € **115.513,56** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € **151.564,27** previsti per le fasi di progettazione;
- che il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, si sarebbe proceduto all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (c.d. "inversione procedimentale");



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- di approvare degli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, indicanti condizioni e modalità per la partecipazione alla gara;
- di demandare l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

Dato atto inoltre che:

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. 26 del 03/03/2023, per estratto sul quotidiano a diffusione locale “Libertà” e sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica” in data 06/03/2023, sulla piattaforma telematica SATER, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Provincia, nella sezione “Bandi SUA”, su SITAR-ER e sull’Albo pretorio del sito del Comune di Cortemaggiore;
- il disciplinare di gara fissava i termini per la presentazione delle offerte nelle ore 12:00 del 27/03/2023, mentre la data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle offerte era fissata alle ore 15:30 del 27/03/2023;
- entro tale termine sono pervenute n. 3 offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:
 1. “MARLEGNO S.R.L. TECNOLOGIE DEL LEGNO”, con sede a Bolgare (BG);
 2. “L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA”, con sede a Piedimonte Matese (CE);
 3. Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese “LEGNOLANDIA S.R.L.” con sede a Forni di Sopra (UD) e “DELEO S.R.L.”, con sede a Cambiago (MI);

Richiamati i verbali delle sedute di gara (verbale della seduta pubblica del 27/03/2023, verbale della seduta pubblica del 29/03/2023, verbali delle sedute riservate del 05/04/2023, 12/04/2023, 13/04/2023, 26/04/2023, verbale della seduta pubblica del 27/04/2023, verbale della seduta pubblica del 02/05/2023, verbale della seduta pubblica del 11/05/2023), da cui si rileva che l’aggiudicatario proposto è “**L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**” (C.F./P.IVA 04300160613), con sede a Piedimonte Matese (CE), in Via Matese n. 102, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,57 punti su 100 e che ha offerto un ribasso del 10,173 %, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € **2.806.124,26** oltre a € **115.513,56** per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge e contributi previdenziali per la parte riguardante la progettazione;

Dato atto che l’impresa “**L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**” ha indicato quali progettisti che eseguiranno i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente appalto il costituendo Raggruppamento tra Professionisti (ai sensi dell’art. 46 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016) tra:



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- **“HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.”** in qualità di **capogruppo** (C.F./P.IVA 14208011008) con sede a Roma (RM) in Via dei Lucchesi n. 26, che ha designato quali consorziate esecutrici **“GROMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.”** (C.F./P.IVA 07743681210) con sede a Caserta (CE) in Via M. G. Agnesi n. 15 e **“INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.”** (C.F./P.IVA 01742110560), con sede in Civita Castellana (VT) in via Mazzocchi n.18;
- **Arch. ALBERTO CRISTOFOLINI**, (C.F. CRSLRT67S16L378K) con sede Trento (TN) in via Mariani n. 8, in qualità di mandante e professionista singolo;
- **Ing. GIORGIO GISLIMBERTI**, (C.F. GSLGRG73H02L378N/P.IVA 01869620227) con sede a Trento (TN) in via Marchesoni 38 in qualità di mandante e professionista singolo;

Considerato che il sottoscritto RUP ritiene congrui i costi di manodopera per la parte relativa ai lavori dichiarati in sede di gara dall'impresa **“L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA”**, pari a € 1.040.324,75;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che:

- è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario e ai progettisti indicati in sede di gara, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- il **Documento Unico di regolarità contributiva** dell'impresa **“L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA”**, rilasciato da INAIL e valido fino al 04/08/2023, risulta regolare;
- il **Documento Unico di regolarità contributiva** di **“HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.”**, rilasciato da INAIL e valido fino al 09/08/2023, risulta regolare e il Consorzio, iscritto a **Inarcassa**, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come certificato dalla Cassa medesima (nota acquisita al protocollo provinciale n. 14089 del 09/05/2023);
- il **Documento Unico di regolarità contributiva** di **“GROMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.”**, rilasciato da INAIL valido fino al 10/05/2023; a seguito di consultazione del portale INAIL in data 11/05/2023 (protocollo INAIL_38468249) risulta in verifica; la società, iscritta a **Inarcassa**, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come certificato dalla Cassa medesima (nota acquisita al protocollo provinciale n. 14085 del 09/05/2023);
- il **Documento Unico di regolarità contributiva** di **“INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.”**, rilasciato da INAIL e valido fino al 07/07/2023, risulta regolare e la società, iscritta a **Inarcassa**, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come certificato dalla Cassa medesima (nota acquisita al protocollo provinciale n. 14087 del 09/05/2023);



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- il professionista Arch. ALBERTO CRISTOFOLINI iscritto a **Inarcassa**, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come certificato dalla Cassa medesima (nota acquisita al protocollo provinciale n. 14084 del 09/05/2023);
- il professionista Ing. GIORGIO GISLIMBERTI iscritto a **Inarcassa**, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come certificato dalla Cassa medesima (nota acquisita al protocollo provinciale n. 14083 del 09/05/2023);
- la S.U.A. ha proceduto, mediante consultazione del portale “VerifichePA”, servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo all’operatore economico e ai progettisti indicati in sede di gara;
- l’iscrizione dell’impresa “**L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**” nell’“Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, risulta in fase di rinnovo, è quindi da ritenersi valida senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 9, terzo periodo, della Circolare del Ministero dell’Interno 14/08/2013, prot. n. 11001/119/12, fino all’esito dell’istruttoria; si rileva inoltre che l’operatore economico ha rilasciato in sede di gara, nel DGUE, autodichiarazione, per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici);

Considerato che:

- l’operatore economico aggiudicatario **L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** e gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento temporaneo tra professionisti guidato da “**HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**” hanno dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari a 15 e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):
 - di non essere tenuti a predisporre la relazione di genere maschile e femminile, entro sei mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;
 - di non essere incorsi nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;
 - di non essere tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99, per numero di dipendenti computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- il concorrente aggiudicatario proposto ha inoltre dichiarato di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4, del Decreto-Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile;

Dato atto che, per quanto attiene ai **requisiti di qualificazione di ordine speciale**:

- l'impresa aggiudicataria **“L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA”** è qualificata per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, come risulta dall'attestazione SOA n. 32080/35/00 in corso di validità (categoria prevalente OS32 in classifica IV[^]bis e categoria scorporata OG1 in classifica I[^]), e ha dichiarato di voler subappaltare per intero le lavorazioni afferenti alle due categorie scorporate previste dall'appalto (OG1 e OG11), nonché le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 che rientrano nell'oggetto dell'appalto, possiede quindi i requisiti di qualificazione richiesti;
- i professionisti associati di **“HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.”**, **“GROMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.”**, **INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.** nonché l'Arch. **ALBERTO CRISTOFOLINI** e l'Ing. **GIORGIO GISLIMBERTI** risultano essere iscritti ai rispettivi Albi professionali, come risulta dalla consultazione del sito internet istituzionale dei rispettivi Ordini di appartenenza;
- relativamente alla copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 300.000,00, richiesta quale requisito di capacità economico finanziaria dal punto 15.2 del Disciplinare di gara, i componenti del Raggruppamento temporaneo tra professionisti indicato, hanno dichiarato di essere in possesso delle polizze con il massimale richiesto;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'individuazione del titolare effettivo, e il modulo **“Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti e dei relativi titolari effettivi alla procedura di affidamento nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR”** sottoscritto dal Titolare effettivo sia dell'impresa aggiudicataria **“L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA”** che di ogni soggetto facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato guidato da **“HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.”**;

Precisato che:

- l'impresa ha dichiarato nel DGUE di intendere procedere al subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria principale OS32 nei limiti previsti dalla normativa vigente e intende avvalersi del subappalto qualificante, subappaltando tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie scorparabili OG1 ed OG11 ad imprese in possesso di idonea qualificazione;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- a tal fine, trova applicazione quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per cui l'esecuzione del subappalto è subordinato al positivo esito dei controlli da effettuarsi sull'operatore economico che verrà individuato quale subappaltatore e all'autorizzazione di questo Comune da assumersi con apposta determinazione;

Precisato che l'impresa ha dichiarato altresì:

- di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio della parità di genere (c.d. Gender Equality) e il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- di essere consapevole che il progetto definitivo dovrà essere redatto recependo le indicazioni e prescrizioni contenute nella documentazione prodotta nell'ambito della Conferenza preliminare dei servizi, come da allegati alla determinazione dirigenziale protocollo n. 1612 del 31/01/2023 di conclusione della conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (rinvenibile al link indicato a pagina 3 del Disciplinare di gara);

Ritenuto, pertanto:

- di approvare i verbali della procedura aperta esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (verbale della seduta pubblica del 27/03/2023, verbale della seduta pubblica del 29/03/2023, verbali delle sedute riservate del 05/04/2023, 12/04/2023, 13/04/2023, 26/04/2023, verbale della seduta pubblica del 27/04/2023, verbale della seduta pubblica del 02/05/2023, verbale della seduta pubblica del 11/05/2023);
- di aggiudicare l'appalto in oggetto all'impresa “**L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**” (C.F./P.IVA 04300160613), con sede a Piedimonte Matese (CE), in Via Matese n. 102, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,57 punti su 100, che ha offerto un ribasso del 10,173%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 2.806.124,26, oltre a € 115.513,56 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge e contributi previdenziali;
- di dare atto che l'impresa “L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA” ha indicato quali progettisti che eseguiranno i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente appalto il costituendo Raggruppamento tra Professionisti (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016) tra:
 - “**HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**” in qualità di capogruppo (C.F./P.IVA 14208011008) con sede a Roma (RM) in Via dei Lucchesi n. 26, che ha designato quali consorziate esecutrici “GROMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.” (C.F./P.IVA 07743681210) con sede a Caserta (CE) in Via M. G. Agnesi n. 15 e “INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.” (C.F./P.IVA 01742110560), con sede in Civita Castellana (VT) in via Mazzocchi n.18;
 - Arch. ALBERTO CRISTOFOLINI, (C.F. CRSLRT67S16L378K) con sede Trento (TN) in via Mariani n. 8, in qualità di mandante e professionista singolo;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- Ing. GIORGIO GISLIMBERTI, (C.F. GSLGRG73H02L378N/P.IVA 01869620227) con sede a Trento (TN) in via Marchesoni 38 in qualità di mandante e professionista singolo;
- di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- di dare atto che il contratto inerente al presente appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e sarà regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla *lex specialis* (documenti approvati con la sopra menzionata Determinazione a contrarre n. 47 del 23/02/2023) che – partecipando alla presente procedura – l'aggiudicatario ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR, e che l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;
- di far riserva di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito del completamento della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in capo all'impresa aggiudicataria e ai soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo tra professionisti indicato;

Dato atto che il quadro economico, in base alle risultanze della gara, risulta così rideterminato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A - Lavori		Costo tot.
A.1. Opere architettoniche OG1		€ 527.587,77
A.2. Opere per strutture in legno OS32		€ 1.669.270,64
A.3. Opere impiantistiche OG11		€ 473.120,21
A.4. Totale lavori al netto del ribasso offerto (10,173%)		€ 2.669.978,62
di cui costi della manodopera	€ 1.040.324,75	
A.5. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 115.513,56
Totale lavori (A.4. + A.5.)		€ 2.785.492,18
B – Somme a disposizione		
B.1. Iva sui lavori 10%		€ 278.549,22
B.2. Spese tecniche (comprenditive delle economie)		€ 256.099,33
• di cui per progetto definitivo (esclusa iva e oneri)	€ 82.209,92	
• di cui per progetto esecutivo (esclusa iva e oneri)	€ 53.935,71	
• di cui per oneri previdenziali e iva 22%	€ 36.595,94	
B.3. Somme a disposizione (imprevisti, allacci ecc.)		€ 282.675,00
B.4. Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 codice appalti)		€ 53.070,00
B.5. Economie derivanti dal ribasso		€ 352.178,77
• di cui economie derivanti dal ribasso sui lavori	€ 332.615,60	
• di cui economie derivanti dal ribasso sulla progettazione	€ 19.563,17	
Totale Somme a disposizione (B)		€ 1.222.572,32
TOTALE A+B		€ 4.008.064,50

Dato atto che:



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- la spesa risulta così suddivisa:
 - per lavori: € 2.785.492,18, ai quali si aggiunge iva al 10% per un totale di **€ 3.064.041,40**;
 - per progettazione definitiva: € 82.209,92, ai quali si aggiungono contributi previdenziali 4% e iva al 22% per un totale di **€ 104.307,95**;
 - per progettazione esecutiva: € 53.935,71, ai quali si aggiungono contributi previdenziali 4% e iva al 22% per un totale di **€ 68.433,63**;
- la spesa complessiva (comprensiva di iva e oneri previdenziali) di **€ 3.236.782,98**, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura al Cap. 20410104/1;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

Considerato che occorre liquidare alla Provincia di Piacenza le seguenti somme già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 23/02/2023:

- **€ 10.000,00**, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;
- **€ 600,00** per il rimborso alla Stazione Unica Appaltante del contributo ANAC ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020, essendo decorsi meno di quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento P.N.R.R.

Dato atto del rispetto degli ulteriori principi PNRR, secondo quanto di seguito precisato:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che (i) si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. (ii) il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto (e acquisite agli atti);



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

al momento della definizione degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

Dato atto che, con riferimento, rispettivamente, al Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/03/2023 (Nota di aggiornamento del DUP – Periodo 2023-2025), variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2023 (Variazione al DUP 2023-2024-2025), nonché al vigente Piano Risorse ed Obiettivi 2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22/03/2023, variato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 03/05/2023 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 18/05/2023, il presente affidamento è funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'Ente;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- la Legge 238 del 23/12/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”;
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

nell'ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

- 1) **di approvare** i verbali della procedura aperta, indetta con determinazione a contrattare n. 47 del 23/02/2023, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (verbale della seduta pubblica del 27/03/2023, verbale della seduta pubblica del 29/03/2023, verbali delle sedute riservate del 05/04/2023, 12/04/2023, 13/04/2023, 26/04/2023, verbale della seduta pubblica del 27/04/2023, verbale della seduta pubblica del 02/05/2023, verbale della seduta pubblica del 11/05/2023), per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 48 e seguenti della Legge 108/2021, della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo Polo per l'infanzia a Cortemaggiore (PC), intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – M4-C1-I1.1;
- 2) **di disporre l'aggiudicazione dell'appalto in argomento all'impresa “L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA”** (C.F./P.IVA 04300160613), con sede a Piedimonte Matese (CE), in Via Matese n. 102, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,57 punti su 100, che ha offerto un ribasso del 10,173%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 2.806.124,26, oltre a € 115.513,56 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge e contributi previdenziali;
- 3) di dare atto che l'impresa “L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA” ha indicato quali progettisti che eseguiranno i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente appalto il costituendo Raggruppamento tra Professionisti (ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016) tra:
 - “HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.” in qualità di capogruppo (C.F./P.IVA 14208011008) con sede a Roma (RM) in Via dei Lucchesi n. 26, che ha designato quali consorziate esecutrici “GROMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.” (C.F./P.IVA 07743681210) con sede a Caserta (CE) in Via M. G. Agnesi n. 15 e “INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.” (C.F./P.IVA 01742110560), con sede in Civita Castellana (VT) in via Mazzocchi n.18;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- Arch. ALBERTO CRISTOFOLINI, (C.F. CRSLRT67S16L378K) con sede Trento (TN) in via Mariani n. 8, in qualità di mandante e professionista singolo;
 - Ing. GIORGIO GISLIMBERTI, (C.F. GSLGRG73H02L378N/P.IVA 01869620227) con sede a Trento (TN) in via Marchesoni 38 in qualità di mandante e professionista singolo;
- 4) **di dare atto** che sono in corso le verifiche del possesso, in capo all'impresa aggiudicataria e al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato, dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, eseguite dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- 5) **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuto completamento delle verifiche di cui al punto precedente;
- 6) **di dare atto** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A - Lavori		Costo tot.
A.1. Opere architettoniche OG1		€ 527.587,77
A.2. Opere per strutture in legno OS32		€ 1.669.270,64
A.3. Opere impiantistiche OG11		€ 473.120,21
A.4. Totale lavori al netto del ribasso offerto (10,173%)		€ 2.669.978,62
di cui costi della manodopera	€ 1.040.324,75	
A.5. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 115.513,56
Totale lavori (A.4. + A.5.)		€ 2.785.492,18
B – Somme a disposizione		
B.1. Iva sui lavori 10%		€ 278.549,22
B.2. Spese tecniche (comprehensive delle economie)		€ 256.099,33
• di cui per progetto definitivo (esclusa iva e oneri)	€ 82.209,92	
• di cui per progetto esecutivo (esclusa iva e oneri)	€ 53.935,71	
• di cui per oneri previdenziali e iva 22%	€ 36.595,94	
B.3. Somme a disposizione (imprevisti, allacci ecc.)		€ 282.675,00
B.4. Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 codice appalti)		€ 53.070,00
B.5. Economie derivanti dal ribasso		€ 352.178,77
• di cui economie derivanti dal ribasso sui lavori	€ 332.615,60	
• di cui economie derivanti dal ribasso sulla progettazione	€ 19.563,17	
Totale Somme a disposizione (B)		€ 1.222.572,32
TOTALE A+B		€ 4.008.064,50

- 7) **di dare atto** che l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;
- 8) **di prendere atto** che le risorse sono state accertate:



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- a seguito del Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR n. 74 del 26 ottobre 2022, che con riferimento all'intervento CUP H71B21007440006 indicato con lo stato "riserva" nelle graduatorie approvate con Decreto Direttoriale n. 57 del 8 settembre 2022, ha sciolto la riserva e ammesso il Comune di Cortemaggiore a finanziamento di € 3.643.695,00;
 - a seguito del Decreto RGS (Ragioniere Generale dello Stato) n. 124 del 13 marzo 2023, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2023, recante "Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione", che approva l'Allegato 1 - Conferma pre-assegnazione 2023, all'interno del quale per il Comune di Cortemaggiore sul CUP H71B21007440006 è indicata assegnazione definitiva di € 364.369,50.
- 9) **di dare atto che** la spesa che consegue alla presente aggiudicazione, complessivamente pari a € 3.236.782,98, trova regolare copertura al Cap. 20410104/1 ad oggetto ““M4C1 – investimento 1.1: realizzazione scuola materna asilo nido fin. PNRR””;
- 10) **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023		
Importo	€ 612.808,28	Fornitore	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Cap./Art.	20410104/1	Descrizione	“M4C1 – investimento 1.1: realizzazione scuola materna asilo nido fin. PNRR”

Eserc. Finanz.	2023		
Importo	€ 172.741,58	Fornitore	HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.
Cap./Art.	20410104/1	Descrizione	“M4C1 – investimento 1.1: realizzazione scuola materna asilo nido fin. PNRR”

Eserc. Finanz.	2024		
Importo	€ 1.431.475,71	Fornitore	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Cap./Art.	20410104/1	Descrizione	“M4C1 – investimento 1.1: realizzazione scuola materna asilo nido fin. PNRR”



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Eserc. Finanz.	2025		
Importo	€ 1.192.498,99	Fornitore	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Cap./Art.	20410104/1	Descrizione	“M4C1 – investimento 1.1: realizzazione scuola materna asilo nido fin. PNRR”

- 11) **di impegnare** inoltre sul medesimo capitolo, la restante somma riferita agli incentivi per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, al netto di quanto già impegnato in favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza:

Eserc. Finanz.	2025		
Importo	€ 43.070,00	Fornitore	Funzionari tecnici
Cap./Art.	20410104/1	Descrizione	“M4C1 – investimento 1.1: realizzazione scuola materna asilo nido fin. PNRR”

- 12) **di liquidare** alla Provincia di Piacenza:

- la somma di € **10.000,00**, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 23/02/2023, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;
- la somma di € **600,00** per il rimborso alla Stazione Unica Appaltante del contributo ANAC ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 23/02/2023;

- 13) **di dare atto** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
- la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento PNRR:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023 - Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel PTPCT adottato da questo Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2023;
- 14) **di dare atto** che, al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione del presente appalto e a fronte dell'individuazione del subappaltatore, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici intervenuti nell'esecuzione del presente appalto;
- 15) **di dare atto**, da ultimo, che:
- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul "SITAR-ER", limitatamente alla proposta di aggiudicazione;
 - l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla S.U.A. della Provincia di Piacenza le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione in G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici e del D.M. 2 dicembre 2016, nella misura che verrà quantificata dalla S.U.A. con comunicazione che verrà inviata direttamente da quest'ultima all'impresa;
 - il Comune provvederà alle pubblicazioni delle fasi successive sul portale "SITAR-ER", sul "SIMOG" di ANAC, nonché a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

F.to ARCH. DAVIDE MORI





COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 30.05.2023 per quindici giorni consecutivi.

Cortemaggiore, 30.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Francesco Palopoli



LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

CORTEMAGGIORE,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FRANCESCO PALOPOLI**