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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA (CUP H71B21007440006)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

costo attivita

totale parziale

A |Somme a base d'appalto
A.1 |Importo lavori € 3060 986,01
A.2 |Oneri per la sicurezza € 115513,55
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase
A3 |, . € 151 564,27
di progettazione
Totale quadro A | € 3328063,83 | € 3328 063,83
B [Somme a disposizione
B.4 [Imprevisti (5% su A.1 e A.2) - IVA inclusa € 244 127,48
B.6 |Incentivi ex art.113 D.Lgsd 50/2016 € 53 070,00
Totale quadro B | € 297 197,48 | € 297 197,48
C |IVA
C.1 |IVA su lavori (10%) € 306 098,60
C.2 |IVA su oneri della sicurezza (10%) € 11 551,36
C.3 |IVA su allacciamenti (10%) € 24 412,75
C.4 |Contributo cassa previdenziale per spese tecniche (4%) € 6 062,57
C.5 [IVA su imponibili spese tecniche, attivita archeologia e su cassa professionale (22%) € 34 677,90
Totale quadro C | € 382 803,18 | € 382 803,18
Totale generale del progetto (A+B+C) 4008 064,49 €




	Format-D.R.130.01-Quadro economico.pdf
	Fogli e viste
	D.R.130.01-Quadro economico



		2023-08-01T15:55:06+0000
	FABRIZIO ROBERTO




